平成26年7月14日	課長補佐	E	長	主任		審査者	設計者	検算
	エ	事	設	計	書			
工事名	シビッ	クセンタ	'ーたから	や解体工	事			
工事場所	倉吉市	官川町						
一金					円 (内消費税及地方消費税	も び も 額	円)
工 事 概 シビックセンターたからや解体工事 ・事務所棟 鉄骨造5階建 延床面 ・駐車場棟 鉄骨造2階建 延床面	積9, 372. 34㎡					起工	理由	

現場説明書

工事名 シビックセンターたからや解体工事

立会会社名	平成 26 年 7 月 14 日 倉 吉 市 企 画 振 興 部
	印
	印
	印
	印
	印
	印
	印
	印
	印
	印

1 事務手続

倉吉市建設工事執行規則並びに倉吉市財務規則による。

- 設計図書
 - (1)図面及び内訳明細書枚数

図面枚数 50 枚 内訳明細書 32 枚

(2)数量公開

> 数量入り内訳明細書は、設計図書に明示している数量を除き参考であり、発注者及 び入札参加者を拘束するものではない。

印

契約事務 3

落札者は、倉吉市企画振興部地域づくり支援課に出向き、請負契約事務及び施工関係の 打合せをして、工事の促進を図ること。

- その他 (1) この工事の施工に当っては、別紙 1 「一般的事項」に示す事項に従うこと。
 - (2) 別紙2「特記事項(施工条件明示事項)」 有

現場説明書

一般的事項 1 平成26年5月30日改正

1 仕様書の適用について

この契約において適用する仕様書は、特に定めのない限り『建築物解体工事共通仕様書』をいう。

2 法令等の遵守について

- (1) 建設業法、労働安全衛生法等の各種関連法令を遵守し、法令に抵触する行為は行わない こと。
- (2) 建設業からの暴力団排除の徹底について
 - ア 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
 - イ この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議 すること。
- (3) 工事現場に配置する技術者等(技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者をいう。)は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。

3 下請関係の適正化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)及びその趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い同指針の遵守に努めること。
- (2) 受注者は、100万円以上の下請契約を締結した場合は「建設工事の下請報告について」 (平成20年3月28日付第200700193464号鳥取県県土整備部長通知)に基づき、下請施工体 系図及び建設工事下請報告書を提出しなければならない。
- (3) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に 委託する場合には、原則として市内に本店又は支店、営業所等を有する業者(以下「市内 業者」という。)と契約すること。ただし、技術的に施工できる市内業者がない工事等を 請け負わせ、又は委託する場合、あるいは市内業者で施工できても工程的に間に合わない 等、特段の理由がある場合は、監督員に事前協議して市外業者と契約することができる。

(4)建設業退職金共済制度への加入等

- ア 建設業者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請を含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。 イ 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則
- イ 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則 として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入 及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当 額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。 ウ 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示するこ
- ウ 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示するこ と。

4 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない 建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書という。)の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

現場説明書

5 労働安全衛生の確保について

労働災害のリスク低減のため、「建設工事における労働災害防止のためのリスクアセスメント等について」(平成23年9月30日付第201100099979号県土整備部長通知)に基づくリスクアセスメント等に積極的に取り組むこと。

6 建設資機材の使用について

- (1) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」(平成22年1月20日付第200900157785号県土整備部長通知)に基づくリサイクル製品がある場合は、原則これを使用すること。
- (2) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ア 県内産の資材がある場合は、県内産の資材を使用すること。
 - イ 県外産の資材を使用する場合は、県内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者(以下「県内販売業者」という。)から購入した資材を使用すること。ただし、当該資材について県内販売業者がない場合は、この限りでない。
- (3) 建設機械の使用について
 - ア 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
 - イ 工事現場で使用し、又は使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む)又は建設機械 等の燃料として、地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等(以下「不正軽油」 という。)を使用しないこと。

また、使用燃料の抜き取り検査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち会うなど協力を行うとともに、不正軽油の使用が発見された場合には、当該燃料納入業者を排除するなどの是正措置を講じること。

- (4) ダンプトラック等による運搬について
 - ア 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下 「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体へ の加入車の使用を促進するよう努めること。
 - イ 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにするな ど違法運行を行わせないようにすること。違法運行を行っている場合は、早急に不正状態 を解消する措置を講ずること。

7 リサイクルの促進について

建設リサイクル法、「鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領」(平成22年9月13日付第201000087971号県土整備部長通知)に基づき建設副産物のリサイクル等に努めること。

8 消費税法及び地方消費税法の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の 転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)で禁止された添加 拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

9 その他

受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、受注、変更、訂正及び完成時10日以内(ただし、工事請負代金額が2,500万円未満の工事にあっては、受注・訂正時)に工事実績情報サービス(CORINS)に工事実績情報の登録を行い、登録内容確認書を印刷して発注者に提出すること。

	別紙 2 特記事項 1
	現場説明書
仕様書	① 平成26年7月14日時点で最新の仕様書によること。
	① (他工事等との調整) については、 と関連するので、相互 の連絡調整を密にすること。
	② — 着 王 保 留 — については、 まで着工しないこと。
工.	③ 一 部 分 完 戒) については、 までに完成すること。
	④ (施 工 時 間) 本工事の施工時間帯は、昼間施工 (8:30~17:00)を見込んでいる。 の施工時間は、 : ~ : とする。
	⑤ (施工時期選択制度) この工事には、施工時期選択制度を適用する。工事完成期限は、平成 年 月 日までとし、実工事期間は 日間とする。
程	なお、契約締結日から着工日前日までの間に資材の搬入、仮設物の設置等の工事の着手を行ってはならない。
	⑥ (鋼材の調達の遅れ この工事の工期には、鋼材調達期間として、○か月を見込んでいるが、 による工期の延長) 受注者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内 に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面によ
	り、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
用地関	① (用地、物件等未処理) 本工事区間の には があるので、 監督員と打合せのうえ施工を行うこと。
係	なお、 頃 の予定である。
支	① (埋設物等の事前調査) 工事に係る地下埋設物等の事前調査については、一部未調査である。
障 物	② (支 障 物 件) の施工に当って、 が支障となっているが、までに移設が完了する見込である。
件	③ (立本の置き場所) 工事用地内の立木は伐採し、 に置くこと。
公害対策	① (低騒音型・ 低振動型建設機械) 本工事のうち全ての箇所については、特に生活環境を保全する必要があるので、下記工種の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用するものとする。 該当工種: 全ての工種 、施工機械: 該当する全ての機械
	① (交通安全施設等) 一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。 なお、交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んで
, _	いるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。
安	交通誘導員A 0 人 (交代要員 有・無) 0 日 合計 0 人 交通誘導員B 0 人 (交代要員 有・無) 0 日 合計 0 人 <u>警備業法に規定する警備員を配置する場合における交通誘導員A、交</u> 通
全	誘導員Bの定義は次のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4項に規定する警備員であり、警備
対	員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合
策	格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定 する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をい
	う。なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条第1項 に規定する以外の者を配置し、安全教育、安全訓練等を十分に行うこと。
	この場合においては、交通誘導員Bを配置しているものとみなす。
工事用道路	① (農地の一時転用 本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する場合は、農 について) 地の一時転用が必要である。そのため、受注者は、「公共事業の施行に伴 う附帯施設の設置に係る一時転用の取扱いについて」(平成24年10月15日 付第201200109101号経営支援課長通知)に基づき、着手前に本工事が公共 事業であることが証明された報告書を所轄農業委員会へ提出すること。
仮設物	① (仮囲い等の範囲、構造) 工事範囲とその他を明確に区画して、第三者が工事範囲内に立ち入らないようにし、また、第三者に危害が及ばないように対策を講じること。なお、図示した場合は、設計図書によることとする。

濁 排 水 処 理	① (濁 水 処 理) 工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うこと。なお、図示した場合は、設計図書によることとする。
	【建設発生土(処理)】
	① (他 王 事 等 流 用) 建設発生土は、 市・町・村 地内の エ 事現場に運搬(片道運搬距離 km)とするものとする。
7-4.	② (建設技術センター) 建設発生土は、 市・町・村 地内のセンター事業所に運搬 (片道運搬距離 km)とするものとする。なお、処理費として 1 ㎡当たり 円をセンターに支払うこと。 センター事業所へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。(土質性状 (記載例)砂質土、コーン指数300kN/㎡以上)
建	③ (自 典 処 分) 建設発生土は自由処分とし、片道運搬距離 kmを見込んでいる。
	【コンクリート魂・アスファルト魂・建設発生木材(処理)】
	④ (分別解体等) コンクリート魂・アスファルト魂・建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表1のとおりとする。なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート魂 解体工事費に含むアスファルト魂 解体工事費に含む 建設発生木材 解体工事費に含む
副	⑤ (他 王 事 等 流 用) は、 市・町・村 地内の 工事現場に運搬(片道運搬距離 km)するものとする。
産	⑥(再資源化施設へ搬出) コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。
物	再資源化施設業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。(施設の名称・コンクリート魂 倉吉市国府地内の㈱小鴨 (運搬距離6.5km)、費用1 t 当り2,000円アスファルト魂 倉吉市国府地内の㈱小鴨 (運搬距離6.5km)、費用1 t 当り2,000円建設発生木材 倉吉市関金町郡家地内の㈱アオキ建設
0	(運搬距離13.3km)、費用1 t 当 9 10,000円 鋼材スクラップ 現地引取 費用1 t 当 9 -24,500円 (倉吉資源リサイクル事業協同組合見積り) (受入れ時間帯) 8 時~17時(平日) (受入れ条件) ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。 イ コンクリート魂、アスファルト魂の径は、それぞれ400mm以下、 400mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 cm以下、長さ
処	m以下であること。 エ 2次公害発生のおそれのある物質(廃油等)を含まないこと。
理	⑦ (木材市場等への売却) 建設発生木材は、 市・町・村 地内の への搬出(片道運搬距離 km)を想定し、 円を見込んでいる。 これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更 する場合の理由を付して協議すること。
	 ⑧ → 最終処理等→ については、 市・町・村 地内の への搬出(片道運搬距離 km)を想定し、その費用として1 t 当り 円を見込んでいる。
	への搬出(片道運搬距離 km)を想定し、その費用として1 t 当り 円を見込んでいる。 これは、他の施設へ搬出を防げるものではないが、搬出先を変更する場 合は協議を行うこと。
	⑨ (産業廃棄物の処理に係る税) 産業廃棄物の処理に係る税に相当 1,000円/t 見込んでいる。

				1年に	ず気り
建	⑩ (建設発生木材 の出来形数量)	建設発生木材の運搬・そのため、次のとおり		数量に応じて設計変更を	·行う。
. —	工種	項目	規格	摘 要	
設		において運搬車の計	運搬車全数の測定を	折れ点を2点以上設ける	
副	材運搬量 測を	行うこと。 的な1断面を計測。	行うこと。また、10 台に1台の割合で写		
		に当たっては、頂部	真管理を行うこと。	平均的な断面	
産	に最	低2箇所の折れ点を	ただし、搬出台数が		
物		ること。	10台に満たない場合		
199		積に荷台の延長を乗 体積を算定する。	は、2台以上写真管 理を行うこと。		
の	建設発生木 マニ	<u> </u>	運搬車全数の管理を 行うこと。	伝票は処分業者が発行 ものでなければならな	
処	(可放出事 」 性で(マニフェスト)			するときは、廃棄物の処	-
理				作成すること。ただし、	
	① (建設発生土の使用)	-]	こ事から の	の建設発生土を受け入れ	/ \
建		に使用する。			
設	② (再生資材の使用)	- 1) Co雑割材は、	丁事か	ら運搬し、	_使用
副	也 (日工資料が及用)	する。	工事が、		- IX/II
産			コンクリート切削殻等	は、コ	[事か
物		ら運搬し、 3) ・ 再生クラッシャ		は、に使	用する。
0)					用する。
使		4) 再生加熱アスフ	アルト混合物[規格:		(Z
用		使用する。 5) その他再生資材	[資材名:] [規格:] は、	
		に使用する。	L 貝 内 石 ·	」「从竹,」「よ、	
境界標	① (境界杭・境界標)	本工事における敷地	也内の全ての境界標は、	必ず管理を行うこと。	
復 旧 害 工	①-(壬事成績評定)		の初期活動で緊急かつ道 とめ、工事評定の対象。		る緊急
事		心心工事に該ヨりるん	この、工事計定の対象で	- U/4 V '0	
技	① (技能士常駐)			事共通仕様書に基づく技 養期間は、技能士が工事	
AK		駐刈家工性が含まれて 常駐しなければならな		長期间は、抆肥工が工事	・児場に
能)技能士種別: とび技能	能士、当該工種:仮設]	工、仕様書根拠:1-	
士			支能士、当該工種:	工、仕様書根拠:1 工、仕様書根拠:1	
	ა,	7 1又形工性別: 1	又肥工、ヨ該工性:		. 一
コン	① (寒中コンクリート)			を行わなければならない	
ク		あるので、適正に実施	をすること。 なお、寒 り	中コンクリートの養生費	用につ
Ņ				ついて」(平成23年12月 ' いて処理することとし、	
 -		第201100123029 7 県] 変更の対象とする。	上笠帰市大地和バー基フ	V・C 201年) 3 C C C C C、	
				列など関係法令に基づく	
	を作成し、自該工争を と協議を行うこと。	育于削に所轄に提出する	うこと。また、関係伝 ^を	令上必要があれば、関係	*(機)美
そ		道路通行者等に対してを	安全及び騒音振動対策	を十分に講じるとともに を	-騒音
	及び振動を軽減できる	る作業方法を検討するこ	こと。		
	③ 近隣住民への説明	会を開催したときは、と	出席、資料作成等協力	すること。	
の	④ 工事車両搬入路、作 とし、仮設計画を作			は近隣住民に支障のな√ 査職員と協議すること。	場所
				般路及び周辺敷地並びに	
	物に対して損傷を与; に現状復旧すること。		と講しること。力一、	損傷を与えた場合は、遠	らんか
他			1 ···)		
	⑥ 毎月末には、工程	報告書を監督員に提出す	すること。		

分別解体等の計画等

建築物の構造			—	□木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造 □鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他()					
		建築物の状況		39_年、棟数2棟)			
	築物に関 る調査の 結果	周辺状況	周辺にあ	る施設 ☑住宅 ☑商業 ☑病院 □その他(『との最短距離 約 <u>0.3</u>)			
			- /- \	物に関する調査の結果	工事着	工事着手前に実施する措置の内容			
		作業場所	作業場所 その他(「 ☑ 十分 □不十分)	仮囲いの認	2置			
す	築物に関る調査の	搬出経路		□有() ☑ 無 各の幅員 約 <u>12</u> m ☑有 □無)	搬出口の割	姜生			
事実	果及び工 着手前に 施する措 置の内容	残存物品	☑有 (冷蔵庫 □無	、ALC板ガラ、照明機器	解体前に抵)	设出			
		特定建設資材 への付着物	✓ 有(内装材□無)	解体前に指	敢去			
		その他							
工		工程		作業内容	?	分別解体等の方法			
程ごとの		備•内装材等		建築設備・内装材等のE ☑有 □無		☑ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()			
程ごの作業内容	②屋根ふ	:備・内装材等		建築設備・内装材等の ☑有 □無 屋根ふき材の取り外し ☑有 □無	取り外し	 ✓ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() ✓ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() 			
程jの作業内容及び解	②屋根ふ ③外装材	備・内装材等 き材 ・上部構造部分		建築設備・内装材等のI ☑有 □無 屋根ふき材の取り外し ☑有 □無 外装材・上部構造部分 ☑有 □無	取り外し の取り壊し	 ✓ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() ☑ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 			
程ごの作業内容及び解体方	②屋根ふ ③外装材 ④基礎・2	備・内装材等 き材 ・上部構造部分 基礎ぐい		建築設備・内装材等のI 図有 □無 屋根ふき材の取り外し 図有 □無 外装材・上部構造部分の 図有 □無 基礎・基礎ぐいの取り壊 図有 □無	取り外し の取り壊し	 ✓ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() ☑ 手作業 □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 ☑ 手作業 ☑ 手作業 ☑ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 			
程ごの作業内容及び解体	②屋根ふ ③外装材 ④基礎・ ⑤その他 (駐車場語	##・内装材等 き材 ・上部構造部分 基礎ぐい 捕装)		建築設備・内装材等のI 図有 □無 屋根ふき材の取り外し 図有 □無 外装材・上部構造部分の 図有 □無 基礎・基礎ぐいの取り壊し 図有 □無 その他の取り壊し 図有 □無	の取り壊し	図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() 図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業			
程ごの作業内容及び解体方	②屋根ふ ③外装材 ④基礎・ ⑤その他 (駐車場籍 エー	備・内装材等 ・上部構造部分 基礎ぐい 捕装) 事の工程の順序	104104 <u>104</u> 1011 <u>1</u> 0011011011	建築設備・内装材等のI 図有 □無 屋根ふき材の取り外し 図有 □無 外装材・上部構造部分の 図有 □無 昼他の取り壊し 図有 □無 図上の工程における① □その他(その他の場合の理由(取り外し の取り壊し	 ✓ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() ☑ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 □ 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 □ 丁手作業・機械作業の併用 			
程ごの作業内容及び解体方法	②屋根ふ ③外装材 ④基礎・記 ⑤その他 (駐車場舗 エコ	・一体・内装材等 ・上部構造部分 基礎ぐい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		建築設備・内装材等のI 図有 □無 屋根ふき材の取り外し 図有 □無 外装材・上部構造部分の 図有 □無 基礎・基礎ぐいの取り壊し 図有 □無 その他の取り壊し 図上の工程における① こその他(その他の場合の理由(①の工程における木材の分別 図可 □不可 不可の場合の理由(取り外し の取り壊し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ✓ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() ☑ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 □ 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 □ 丁手作業・機械作業の併用 			
程ごの作業内容及び解体方法	②屋根ふ ③外装材 ④基礎・ ⑤その他 (駐車場結 工・ □内装材 築物に用い	(備・内装材等) ・上部構造部分 基礎ぐい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	の見込み	建築設備・内装材等のI 図有 □無 屋根ふき材の取り外し 図有 □無 外装材・上部構造部分の 図有 □無 基礎・基礎ぐいの取り壊し 図有 □無 その他の取り壊し 図上の工程における① 一その他(その他の場合の理由(①の工程における木材の分別 図可 □不可 不可の場合の理由(取り外し の取り壊し し →②→③→④ の かいます。	図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() 図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 ○ 所序)) ご 新の事前の取り外し			
程ごの作業内容及び解体方法	②屋根ふ ③外装材 ④基礎・ ⑤その他 (駐車場舗 工) 一内装材 等物に用い 特定建設	情・内装材等 き材 ・上部構造部分 基礎ぐい 調装 事の工程の順序 に木材が含まれる られた建設資材の量 資材廃棄物の種	の見込み	建築設備・内装材等のI 図有 □無 屋根ふき材の取り外し 図有 □無 外装材・上部構造部分の 図有 □無 基礎・基礎ぐいの取り壊し 図有 □無 その他の取り壊し 図上の工程における① 一その他(その他の場合の理由(①の工程における木材の分別 図可 □不可 不可の場合の理由(種類	取り外し の取り壊し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() 図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 ○ 手作業 図 手作業・機械を表の併用 ○ 手作業 図 手作業・機械を表の併用 ○ 手作業 図 手作業・機械を表の併用 ○ 手作業			
程ごの作業内容及び解体方法	②屋根ふ ③外装材 ④基礎・ ⑤その他 (駐車場 工) 下では 下では 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の	情・内装材等 ・上部構造部分 ・上部構造部分 基礎ぐい 講装 事の工程の順序 に木材が含まれる られた建設資材の量 資材廃棄物の種 み及びその発生	の見込み	建築設備・内装材等のI 図有 □無 屋根ふき材の取り外し 図有 □無 外装材・上部構造部分の 図有 □無 基礎・基礎ぐいの取り壊し 図有 □無 その他の取り壊し 図上の工程における① 一その他(その他の場合の理由(①の工程における木材の分別 図可 □不可 不可の場合の理由(取り外し の取り壊し し 一 ② 一 ③ → ② → ③ → ④ の に 支障となる建設 上 量 の 見込 み	図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() 図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業			
程),の作業内容及び解体方法 建廃棄物発生	②屋根ふ ③外装材 ④基礎・ ⑤その他 (駐車場 工) 下では 下では 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の 大の	情・内装材等 き材 ・上部構造部分 基礎ぐい 調装 事の工程の順序 に木材が含まれる られた建設資材の量 資材廃棄物の種	の見込み	建築設備・内装材等のI 図有 □無 屋根ふき材の取り外し 図有 □無 外装材・上部構造部分の 図有 □無 基礎・基礎ぐいの取り壊し 図有 □無 その他の取り壊し 図上の工程における① 一その他(その他の場合の理由(①の工程における木材の分別 図可 □不可 不可の場合の理由(種類	取り外し の取り壊し し 一 で で で で で で で で で で で で で で で で で	図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() 図 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 ○ 所序) □ ① □ ② □ ③ □ ④			
程ごの作業内容及び解体方法 建廃棄物発生見込	②屋根ふ ③外装材 ④基礎・記 ⑤を車場ま 一 一 一 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	情・内装材等 ・上部構造部分 基礎ぐい ・諸装 ・上部構造部分 を構造部分 を構造部分 を構造部分 を関係で ・上部構造部分 を関係で ・上部構造部分 を関係で ・上部構造部分 を関係で ・上部構造部分 を関係で ・上部構造部分 を対応を表して ・ションのでは、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	の見込み 重類ごとの :が見込	建築設備・内装材等のI 図有 □無 屋根ふき材の取り外し 図有 □無 外装材・上部構造部分の 図有 □無 基礎・基礎ぐいの取り壊し 図由 □無 その他の取り壊し 図上の工程における① □その他(その他の場合の理由(①の工程における木材の分別 図可 □不可 不可の場合の理由(「型コンクリート塊 図アスファルト・コンクリート塊 図建設発生木材	取り外し の取り壊し し 一 で で で で で で で で で で で で で で で で で	図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() 図 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 ○ 所序)) ※資材の事前の取り外し) 発生が見込まれる部分(注) □ ① □ ② 図③ 図④			
程ごの作業内容及び解体方法 建廃棄物発生見	②屋根ふ ③外装材 ④基礎・記 ⑤を車場 エー 「大変物に用い 等量の で見込まれる では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	情・内装材等 ・上部構造部分 基礎ぐい ・諸装 ・上部構造部分 を構造部分 を構造部分 を構造部分 を関係で ・上部構造部分 を関係で ・上部構造部分 を関係で ・上部構造部分 を関係で ・上部構造部分 を関係で ・上部構造部分 を対応を表して ・ションのでは、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	の見込み 重類ごとの :が見込	建築設備・内装材等のI 図有 □無 屋根ふき材の取り外し 図有 □無 外装材・上部構造部分 図有 □無 基礎・基礎ぐいの取り壊し 図有 □無 その他の取り壊し 図上の工程における① □その他(その他の場合の理由(①の工程における木材の分別 図可 □不可 不可の場合の理由(②コンクリート塊 図アスファルト・コンクリート塊	取り外し の取り壊し し 一 で で で で で で で で で で で で で で で で で	図 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() 図 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 ○ 所 □ 手作業 図 手作業・機械作業の併用 ○ 加 □ 1 回 1 回 2 回 3 回 1 回 2 回 3 回 4 回 1 回 2 回 3 回 4 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1			

		ックセンターたからや解体						
区分	記号	名称	規格・寸法	数量	単位	単 価	金額	備考
		直接工事費						
	А	事務所棟 解体工事		1	式			
	В	駐車場棟 解体工事		1	式			
		直接工事費 計						
		共通費						
		共通仮設費		1	式			
		現場管理費		1	式			
		一般管理費等		1	式			
		共通費 計						
		工事価格 計						
		消費税等相当額		8.00	%			
		総 合 計						

倉 吉 市

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A	事務所棟 解体工事内訳						
A-1	直接仮設工事		1	式			
A-2	杭撤去工事		1	式			
A-3	基礎·土間撤去工事		1	式			
A-4	上部躯体・鉄骨撤去工事		1	式			
A-5	外部解体撤去工事		1	式			
A-6	内部解体撤去工事		1	式			
A-7	建具撤去工事		1	式			
A-8	外構及び付帯撤去工事		1	式			
A-9	電気設備撤去工事		1	式			
A-10	給排水設備撤去工事		1	式			
A-11	空調設備撤去工事費		1	式			
	直接工事 計						

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-1	直接仮設工事						
	外部足場工事	 枠組足場(手摺先行足場)	4920. 0	m2			
	同上シート	 枠組足場用 防炎Ⅱ類	2023. 0	m2			
	同上シート	 枠組足場用 防音	2896. 0	m2			
	テスリ		217. 0	m2			
	仮設足場運搬費	枠組足場	4920. 0	m2			
	養生費		9372. 0	m2			
	清掃跡片付		9372. 0	m2			
	仮囲い (第一工程、第二工程)	成型鋼板 H=3000	93. 9	m			
	仮囲い (第二工程)	 成型鋼板 H=2000	117. 0	m			
	キャスターゲート	W=3000	1.0	ケ所			
	キャスターゲート	W=6000	2. 0	ケ所			
	整地	真砂土	434. 0	m3			
	合 計						

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-2	杭費						
	杭撤去 500φ×3000						
	杭切断費		104. 0	本			
	170 77 PI		1011.0				
	승 計						
	H HI						

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-3	基礎・土間解体工事						
	掘り方		968. 0	m3			
	埋戻し		968. 0				
	基礎フーチングコンクリート撤去	圧搾機	256. 0				
	基礎地中梁コンクリート撤去	圧搾機	371.0				
	柱巻きコンクリート撤去	圧搾機		m3			
	土間コンクリート撤去	/	315. 0				
	スラフ゛コンクリート撤去		1184. 0				
	EV機械室躯体コンクリート撤去			m3			
	鉄筋切断	集積共	2224. 0				
	シンダーコンクリート撤去		158. 0				
	捨てコン撤去		31. 4	m3			
	ביף - ト類集積、積込		2413. 4	m3			
	処分費		4826. 8	t			
	砕石地業撤去	集積、積込み共	394. 0	m3			
	鉄筋スクラップ控除 		179000. 0	Kg			
	숌 計						6

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-4	上部躯体、鉄骨撤去工事						
		集積共	981. 0	t			
	鉄骨スクラップ控除		981000	Kg			
	合 計						

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-5	外部解体撤去工事						
	屋根防水撤去	アスファルト防水	1793. 0	m2			
	同上集積、積込み		1793. 0	m2			
	同上処分費		10. 0				
	外壁ALC解体	125 t	3083. 0				
	同上集積、積込み		380. 0				
	同上処分費		228. 0				
	鉄骨階段撤去費	D、E階段		t			
	鉄骨スクラップ控除			t			
	折版撤去	150Щ		m2			
	同上集積、積込			m2			
	同上スクラップ控除		680. 0				
	バルコニーテスリ撤去			m			
	同上集積、積込		55. 3				
	鉄骨スクラップ控除		240. 0				
	火 日 ^ / / / /]工 小		240.0	Ι\ğ			

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-6	内部解体撤去工事						
	間仕切撤去 ALC125 t		924. 0	m2			
	間仕切撤去 CB120 t		336. 0				
	間仕切撤去 LGS65		37. 0				
		30t					
	床 モルタル撤去	301	8782. 0				
	床 テラゾータイル撤去		1709. 0				
	床 モザイクタイル撤去		113. 0	m2			
	床 塩ビタイル撤去	7スベスト混入無	5484. 0	m2			
	階段巾木 テラゾー撤去	70 × 27	171. 0	m			
	内壁 モルタル金	30t	304. 0	m2			
	内壁 タイル撤去		315. 0	m2			
	内壁 ビニールクロス撤去		847. 0	m2			
	内壁 合板撤去	5. 5t	1069. 0	m2			
	内壁 下地胴縁	木製	1069. 0	m2			
	内壁 PB12撤去		54. 0	m2			
	内壁 ステンレス板撤去	0. 5t		m2			
	柱、針型ラスモルタルコテ押え	耐火被覆60t	150. 0				
			1244. 0				
	柱、針型ラスモルタルコテ押え 合 計	耐火被覆40t	1244. U	IIIZ			0

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-7	建具撤去工事						
	AW撤去、ガラス集積	 18種185ケ所	1363. 0	m2			
	同上アルミ枠、建具枠集積		1685. 0	m			
	同上アルミ枠、建具枠スクラップ控除		106. 9				
	同上が 53処分費			ton			
	AD撤去、ガラス集積	7種11ケ所		m2			
	同上7ルミ枠、建具枠集積	77至11 7 771	118. 0				
				ton			
	同上アルミ枠、建具枠スクラップ控除						
	同上ガラス処分費			ton			
	SD撤去、建具集積	13種43ケ所	67. 5	m2			
	同上スチール枠、建具集積		232. 0	m			
	同上スチール枠、建具枠スクラップ控除		3. 1	ton			
	SS撤去、スラット集積	16種32ケ所	332. 0	m2			
	同上スチール枠集積		153. 0	m			
	同上スチール枠、スラットスクラップ控除		45. 1	ton			
	SG撤去、ガラリ集積	3種15ケ所	23. 3	m2			
	同上スチール枠集積		69. 3	m			
	同上スチール枠、ガラリスクラップ控除		6. 5	ton			
	合 計						10

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-8	外構及び付帯撤去工事						
	エレベーター解体撤去	1台	1. 0	基			
	エスカレター解体撤去	8台	1. 0	式			
	付属冷凍庫解体撤去		1. 0	式			
	付属プロパン庫解体撤去		1. 0	式			
	付属ごみ置き場解体撤去		1. 0	式			
	 		1. 0	式			
	北側側溝解体撤去		1. 0	式			
	南側東西境界塀撤去		1. 0	式			
	CB塀解体撤去		1. 0	式			
	アスファルト舗装撤去		1. 0	式			
	- リート舗装撤去		1. 0	式			
	据置材処分費	冷蔵庫	1. 0	式			
	据置材処分費	ALC板がう	1. 0	式			
	据置材処分費	照明機器他	1. 0	式			
	合 計						

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-9	電気設備撤去工事						
A-9-1	受電設備 撤去		1. 0	式			
A-9-2	幹線設備(盤他) 撤去		1. 0	式			
A-9-3	発電機設備 撤去		1. 0	式			
A-9-4	弱電設備 撤去		1. 0	式			
	火災報知機 撤去		1. 0	式			
A-9-6	配管配線設備 撤去		1. 0	式			
	1階~5階 電力盤、動力盤撤去処分		1. 0	式			
	屋上 発電機、ラジエター他撤去処分費		1. 0	式			
	5 階 電気室トランス他運搬処分	PCB含有トランス運搬、無PCBトランス処分	1. 0	式			
	合 計						

	電気設備		撤去			受電設備	i				
号		摘 要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
-,,	2H 41.	JIM X	30		7117		Іші	Ψ.	ня	νm	·· y
9-1	受電設備撤去										
	硬質ビニール電線管	露出配管 28㎜									
	(VE)			8							
	撤去				m						
	厚鋼電線管	露出配管 70mm									
	(CP)			6							
	撤去				m						
	7 芯ケーフ゛ル	7芯 管内									
	撤去	1,77.		10							
					m						
	高圧ケーフ゛ル	6KV 38sq- 3C 管内									
	撤去			7							
	高圧ケーフ゛ル	6KV 38sq- 3C メッセンジャー吊			m						
	撤去	low sosq- sc メッセンシャー市		23							
	1117 🗁			20	m						
	IV電線	14 管内									
	撤去			8							
					m						
	IV電線 撤去	14 メッセンジャー吊		00							
				23	m						
	メッセンジャ	38			m						
	撤去			23							
					m						
	腕金	1800									
	撤去			3	,						
	■ 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 				本						
	計器等取付材 撤去			1							
]耿厶			1	式						
					- 4						
	高圧開閉器	7. 2KV 200A 地絡装置付									
	撤去	LA内蔵		1							
	111111111111111111111111111111111111111	LAY 1/EX		T	台						

	事 費 細目別内訳			₩. →			必耐机					
電気設備	h	144		撤去	-		受電設備			der		- In
号	名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
断路器		単極 7.2KV 400A										
撤去					3	台						
高圧油遮断器 撤去		7. 2KV 3P 400A			1							
計器用変成器						台						
撤去		75 /54 4044			4	台						
計器用変流器撤去		75/5A 40VA			4	台						
高圧開閉器 撤去		LBS 7.2KV 100A			5	台						
変圧器 撤去		単相150KVA			1							
変圧器 撤去		3相150KVA			1	台						
高圧コンデンサ	_	3相53.2KVar				台						
撤去					1	台						
高圧盤 撤去					1	面						
低圧動力盤 NO. 撤去	1				1							
低圧動力盤 NO. 撤去	2				2	面						
低圧電灯盤						面						
撤去					3	面						
高圧コンデンサ 撤去	一盤				1							
直流電源盤		50A以下			1	面						
11以 47					1	面						

	電気設備		撤去			受電設備					
3 号	名 称	摘 要	数	量	単位	単		金	額	備	考
, ,,	SH MY	Jiel X	30		十匹		Іші	317.	15	מוע	,
	フレームパイプ	201									
	撤去	32A		202							
				202	m						
	機器取付金物	L型鋼 3t*50mm以下									
				20	100						
					m						
	計										

	接工事	費	田目別内訳													
電気	 我設備						1	散去		幹線	設備(盤	k他)				
記号		名	称		摘	要		数	量	単位	単	価	金	額	備	考
A-9-2 幹絲	泉設備(盤他)	撤去														
盤				1L-1												
撤去	长								1	面						
盤				1L-2												
撤去	长								1	7 :						
盤				1L-3						面						
撤去	长			TE 0					1							
										面						
盤 撤去	L -			M-1					4							
11八二	5								1	面						
同上	上ダクト			570*300*2	2000					μц						
撤去	长								1							
盤				M-1-2						組						
温 撤去	Ė.			M-1-2					1							
									-	面						
盤				M-1-3												
撤去	长								1	=						
盤				L-101						面						
撤去	长			2 1 1 1					1							
én.										面						
盤 撤去	Ŀ			L-103					1							
100 乙									1	面						
盤				L-104												
撤去	长								1							
盤				L-105						面						
撤去	长			2 100					1							
										面						
盤撤去	L.			L-107					1							
11八二									1	面						
盤				ショーケ	ース電灯					head						
撤去	长								1							
盤				動力盤						面						
盤 撤去	生			判刀溢					1							
111/	· 								*	面						

	直接工事費細目別內訳		## 	北人小	白乳(井 /郎(山)				
<u> </u>	電気設備		撤去		泉設備(盤他)		.f.ort	***	
記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
	盤撤去	M L-2(設備施工)							
	撤去		1	面					
	盤	2L-1		囲					
	撤去		1						
				面					
	盤撤去	2L-2							
	撒去		1						
	40.	2L-3		面					
	盤 撤去	2L-3	1						
	111/2		1	面					
	盤撤去	M-2							
	撤去		1						
	óп.	W 0 1		面					
	盤撤去	M-2-1	1						
	加工		1	面					
				Щ					
	盤撤去	3L-1							
	撒去		1						
	 柳安	3L-2		面					
	盤 撤去	SL 2	1						
				面					
	盤撤去	3L-3							
	撤去		1						
	盤	M-3		面					
	盤 撤去	N-3	1						
	1117 🗁			面					
	盤	M-3-1		,,,,,					
	盤 撤去		1						
)) (6B)		面					
	盤撤去	メーター盤	1						
			1	面					
	盤	L-301		IHI					
	盤撤去		1						
				面					
	盤	L-302							
	撤去		1						
				面					

	工 事 費 細目別内訳											
電気設備				撤去		幹線	設備(盤他	ŗ)				
記号	名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
40												
盤撤去		4L-1			1							
		41.0			_	面						
盤撤去		4L-2			1							
盤		M-4				面						
撤去		M T			1							
盤		M-4-1				面						
撤去					1							
盤		M-4-2				面						
撤去					1	面						
盤		空調盤				İHI						
撤去		設備施工分			1	面						
盤		冷却水ポンプ盤			-	ш						
撤去		設備施工分			1	面						
盤撤去		L-403			1							
JHX ZX					1	面						
गुक्ते		5L-1										
盤撤去		DL-1			1							
盤		5階テナント盤				面						
撤去					1							
盤		M-5-2				面						
撤去					1	面						
盤 撤去		空調手元盤 架台 H=200共				闻						
撤去		架台 H=200共			1	面						
盤		店舗盤				THI						
撤去					3	<u> </u>						
						面						

電気設備		撤去	幹絲	設備(盤他)			
号 名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金額	備考	
開閉器	店舗動力盤(1)						
撤去	木製	1					
開閉器	广公子子 十 即 (o)		式				
撤去	店舗動力盤(2) 木製	1					
1HX ZX	小孩		式				
盤	エレベター盤						
撤去		1					
			面				
1 114 12 12 1	200420044650						
1 階ダクト 撤去	800*300*4650	1					
1版立		1	組				
2~3階ダクト	800*400*3850		.,				
撤去		2					
0 4 1714 15 12 1	500.070.0000		組				
2~4階ダクト 撤去	500*270*3860	3					
1ft Z			組				
4階ダクト	800*400*2870		//				
撤去		1					
歴姫 ルージュ	1 to 1 to		組				
電線、ケーブル	ダクト内	1					
			式				
□							
 							

	電気設備		撤去		発電機設備		
. 号		摘 要	数量	単位	単 価	金額	備考
-9-3	発電機設備 撤去						
	発電機 取り外し	115KVA	1	台			
	ラジエター 取り外し	架台共	1	台			
	消音器取り外し		1	台			
	電線管 撤去	露出配管 CP75	23	m			
	電線管 撤去	露出配管 VE82	37				
	プールボックス 撤去	PB500*500*300	4	m 個			
	電線撤去	IV150 管内	90				
	ケーブル 撤去	FP150*3C 管内	30	m			
				111			
	計						

	電気設備	弱電設備								
」 号	名称	摘 要	<u>撒去</u> 数	量	単位	単 価	金	額	備	考
-9-4	弱電設備 撤去									
	保安器盤									
	撤去			1	面					
	端子盤	壁掛 80P			Щ					
	撤去			4	面					
	端子盤	壁掛 10P			田					
	撤去			1	=					
	交換機	自立 PBX-10			面					
	撤去			1						
	直流電源装置	30A以下			面					
	撤去			1						
	電話機				台					
	撤去			1						
	PBX10夜間転換器				台					
	撤去			1						
	電話関連機器				個					
	撤去			1						
	ダクト	250*150*1650			個					
	撤去	250*150*1050		1						
					組					
	計									
	HI I									

	電気設備		撤去	Ŋ	火災報知設備		
3 号		摘 要	数量	単位	単 価	金額	備考
9-5	火災報知機 撤去						
	受信機 撤去	40回線	1	面			
	火災表示盤 撤去	20回線	1	面面			
	連動制御盤 撤去	10回線	1	面面			
	総合盤 撤去	1 級	10	面面			
	電鈴 撤去		1	個 個			
	表示灯撤去	補助散水栓用	11	個個			
	アラーム弁切離し		5				
				箇所			
	計						

電気設備		撤去	酉	记管配線設備		
号 名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金額	備考
0 0 77 77 745 30 745 147 147 147						
9-6 配管配線設備 撤去						
電線管	露出配管 CP19					
撤去		9				
電線管	露出配管 CP25		m			
撤去	pr	42				
電線管	露出配管 CP31		m			
撤去	路口配官 CP31	98				
			m			
電線管撤去	露出配管 CP39	141				
1		141	m			
電線管	露出配管 CP75					
撤去		77	100			
電線管	露出配管 CP82		m			
撤去		40				
電線管	露出配管 CP92		m			
撤去	路山田 目 0192	40				
ST. July Inde	The LL THE Both AND CO		m			
電線管 撤去	露出配管 VE82	37				
			m			
プールボックス	PB200*200*100					
撤去		3	個			
プールボックス	PB300*300*200		IEI			
撤去		1	/1331			
プールボックス	PB500*500*300		個			
撤去		4				
プールボックス	PB1000*500*500		個			
撤去	LD100040004000	1				
		•	個			
プールボックス 撤去	PB1500*1500*500	1				
派云			個			
ケーブル	CPEVO.5×40P 管内					
		160				

	直接工事費細目別內訳		±/ ₁ +÷	#	コケニュ幼 ⇒ル/#				
	電気設備	The second	撤去		2管配線設備		.Lord	ы.	-I-a
記号	名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
	ケーブル	CV250*3C 管内	1.4						
			14	m					
	ケーブル	FP150*3C 管内		111					
			14						
	are lab			m					
	電線	IV150	90						
			90	m					
				111					
	計								

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-10	給排水設備撤去工事						
	净化槽撤去	500人槽1基、400人槽1基 処分共	1. 0	式			
		- リート製 5000×4000×2000H		式			
	大便器撤去			セット			
	小便器撤去			セット			
	手洗い器撤去			セット			
	掃除流し			セット			
	配管撤去			式			
	IC 6 IM A		1.0	20			
	合 計						
							25

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A-11	空調設備撤去工事						
	1F2F空調器撤去処分	天吊機器、室外機配管共	1. 0	式			
	2~5F空調解体撤去	PF-120G×3(1台はフロン抜取済) RP-1509E、CP-105、PFH-3A1	1. 0	式			
	冷媒フロン抜取り処分費		1. 0	式			
	残存ダクト撤去		66. 0	m2			
	配管撤去	機械室内	1	式			
		17% 17% II. 1	·				
	△ =1						
	<u> </u>						

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	駐車場棟 解体工事内訳	171	<u> </u>	1 1-	1 Ibees	adda Hov	With 13
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						
B-1	直接仮設工事		1	式			
	杭撤去工事		1	式			
	基礎·土間撤去工事		1	式			
B-4	上部躯体・鉄骨撤去工事		1	式			
B-5	外装解体撤去工事		1	式			
	直接工事 計						

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
B-1	直接仮設工事						
	外部足場工事	枠組足場(手摺先行足場)	463. 7	m2			
	同上シート	枠組足場用 防炎Ⅱ類	463. 7	m2			
	テスリ	枠組足場用	119. 0	m			
	仮設足場運搬費	枠組足場	883. 0	m2			
	外部足場工事	単管足場(養生用)	282. 8	m2			
	同上シート	防炎Ⅱ類	282. 8	m2			
	仮設足場運搬費	枠組足場	282. 8	m2			
	養生費		2659. 0	m2			
	清掃跡片付		2659. 0	m2			
	合 計						

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
B-2	杭撤去工事						
	RC杭 φ300						
	切断		88 0	本			
	93.61		00.0	7			
	合 計						

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
B-3	基礎·土間撤去工事						
	掘り方		341. 0	m3			
	埋戻し		341. 0				
		- Int 144					
	基礎フーチングコンクリート撤去	圧搾機	48. 4				
	基礎地中梁コンクリート撤去	圧搾機	46. 3	m3			
	土間コンクリート撤去		142. 0	m3			
	スラブ・コンクリート撤去		444. 0	m3			
	鉄筋切断	集積共	680. 0	m3			
	捨てコン撤去		8. 4	m3			
	コンクリート類集積、積込		689. 1	m3			
	処分費		1378. 2	t			
	砕石地業撤去	集積、積込み共	199. 0	m3			
	鉄筋スクラップ控除		32100. 0	Kg			
	슴 計						
	н н						
	l			ı			20


NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
B-4	上部躯体・鉄骨撤去工事						
		集積共	294. 0	+			
	数月 和心のとうこうし	未慎六 	294. 0	L			
	鉄筋スクラップ控除		294000	Kg			
	合 計						

NO	名 称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
B-5	外装解体撤去工事						
	外壁ALC解体	100t	432. 0	m2			
	同上集積、積込み		43. 2	m3			
	同上処分費		25. 9	t			
	コンクリートフ゛ロック解体	120t	46. 8	m2			
	同上集積、積込み		5. 6	m3			
	同上処分費		7. 3	t			
	角波鉄板解体	0. 4t	66. 2	m2			
	同上集積、積込み		66. 2	m2			
	同上スクラップ控除		0. 4	t			
	柱ラスモル解体	40t	55. 9	m2			
	同上集積、積込み		2. 2	m3			
	同上処分費		1.8	t			
	カ゛ート゛レール		32. 0	m			
	同上集積、積込み		32. 0	m			
	同上処分費		32. 0	m			
	合 計						

シビックセンターたからや解体工事


	共 通 図 面		事 務 所 棟		事 務 所 棟		駐 車 場 棟		電 気 設 備 ・ 機 械 設 備
A-01	表紙・図面リスト	AJ-01	仕上表(1)	SJ-01	基礎伏図	AT-01	1 階 平 面 図	E-01	配置図(電気設備)
A-02	特記仕様書(1)	AJ-02	仕上表(2)	SJ-02	基礎リスト	AT-02	2 階 平 面 図	E-02	1階平面図(電気設備)
A-03	特記仕様書(2)	AJ-03	1 階 平 面 図	SJ-03	1階柱、2階梁伏図	AT-03	3 階 平 面 図	E-03	2階平面図(電気設備)
A-04	配置図・付近見取図・面積表	AJ-04	2 階 平 面 図	SJ-04	2階柱、3階梁伏図	AT-04	立 面 図	E-04	3階平面図(電気設備)
A-05	外構撤去図	AJ-05	3 階 平 面 図	SJ-05	3階柱、4階梁伏図	AT-05	断面図(1)	E-05	4階平面図(電気設備)
A-06	第一工程仮設計画図(参考)	AJ-06	4 階 平 面 図	SJ-06	4階柱、5階梁伏図	AT-06		E-06	5階平面図(電気設備)
A-07	第二工程仮設計画図(参考)	AJ-07	5 階 平 面 図	SJ-07	5階柱、R階梁伏図	AT-07		E-07	R階平面図 (電気設備)
		AJ-08	R階平面図						
		AJ-09	立 面 図						
		AJ-10	断面図(1)						
		AJ-11	断面図(2)					M-01	配置図(機械設備)
		AJ-12	建 具 リ ス ト			ST-01	基礎伏図	M-02	1階平面図(機械設備)
		AJ-13				ST-02	基礎リスト	M-03	2階平面図(機械設備)
		AJ-14				ST-03	1階柱、2階梁伏図	M-04	3階平面図(機械設備)
		AJ-15				ST-04	2階柱、3階梁伏図	M-05	4階平面図(機械設備)
		AJ-16						M-06	5階平面図(機械設備)
		AJ-17						M-07	R階 平面 図 (機 械 設 備)
		AJ-18							
		AJ-19							
		AJ-20							


 Project	シビックセンターたからや解体工事	Designed by	(有)エイディエム設計研究室 ┃ ^D	NO
 Title	表紙・図面リスト	〒682−0881	一級建築士 里見泰男 登録番号 第128367号	A-01
	表紙・凶面リスト	鳥取県倉吉市宮川町2-52-1	TEL 0858-22-7717 FAX 0858-23-5315	





## 1	※ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 (次項による) 断熱材現場発泡工法 G ユリア樹脂又はメラニン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒド 放散量 ※ 規制対象外 ・ 第三種 断熱材の種類 ※ A種1 ・ B種 1	1 1 ロールスクリーン (20.2.13) 1 2 カーテン及びカーテン レール (20.2.14)	形式 ・ 模型プラインド ・ 縦型プラインド (防炎性能を有するもの) スラットの材種 アルミニウム合金製 ・ アルミスラット ・ クロススラット スラットの種類 ※ ギア式 ・ コード式 ※ 1本操作コード式 スラットの幅 (mm) ※ 25 ・ 35 ・ 75以上 ・ 100 材種 遮光性能 ・ カーテン式 品質 操作方法 ・ ブリング式 ・ チェーン式 カーテン 施工箇所 きれ地の品質等(製造所) ひだの種類 開閉形式 カーテン操作方式 ・ 片引き ・ 引分 ※ 手動 ・ 電動		(2) 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書(都道府県知事又は市長) 安全衛生管理 洗浄設備 (i) 洗眼、うがいの設備を設ける (ii) 更衣設備等を設ける 表示・掲示 改修工事標準仕様書(9.1.2(c)(4))による表示・掲示を行う。 作業場の養生 処理場所をブラスチックシート等で囲い、外部への粉塵飛散を防止する。 対象室() 改修工事標準仕様書(9.1.2(c)(4))による表示・掲示を行う。 除去物及び汚染物の処分等 保温材については、改修工事標準仕様書(9.1.2(d)(2))による。	事	9 区画線	形状 (・ 長方形 ・ 正方形 ・ 六角形) 厚さ (・ 60 ・ 80 ・ 100 表面加工 ・ ショット仕上げ クッション材 ※ 空練りモルタル ・ 砂・ 再生材料を用いた舗装用ブロック (焼成) 再生材料が原材料の重量比で20%以上 (複数の材料が使用されている場合は、それらの材計) 使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同らの廃材の重量は除かれるものとする。重金属等有害物質の含有や、施工時及び使用時に高 ※ 路面表示用塗料 (JIS K5665 (路面表示用塗料)による)・ 1種 回 ・ 2種 回 ※ 3種 1号 ・ 低揮発性有機溶剤型の路面表示用塗料 回水性型の路面表示用塗料 回水性型の路面表示用塗料であって、揮発性有機溶剤 (VOC)の含有率 (塗料総質量に対する揮発性溶剤の質量の割合)が5%以下であること
March Marc	施工箇所 ※ 窓廻り等の断熱材補修部分、ルーフドレイン廻りの床版下等、部分的に後張りとしなければいけない箇所 ・ 図示による	13 点検口	施工箇所 強さによる区分 材料による区分 仕上げ 形状 付属金物 2 1 排水 工事 暗幕用は300mm以上の召し合せの重掛けとする ス井 材種 アルミニウム製 寸法 (mm) ※ 450×450 ・600×600 形式 一般型 外枠 ・額縁タイプ ・目地タイプ 内枠 ・額縁タイプ ・目地タイプ 枠の許容差 ±0.5mm以内 外枠と内枠のクリアランス 片側2.0mm以内	(21. 2. 1)	種類 ※ 外圧管B形1種 ・ 継手 ※ ゴム接合 ・ モルタル接合 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ VP ・ VU ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RS-VU) G 建物外での硬質塩化ビニル管であって、使用済み塩化ビニル管を原材料 ビニルが製品全体重量比で30%以上使用されていること	植栽及び屋上緑	3 1 植栽地の確認 (23.1.3) は 枝枝 は 植栽基盤の整備 (23.2.2~4)	土壌の水素イオン濃度 (ph) 試験 ・ 行う ※ 行わない 水溶性塩類 (EC) の試験 ・ 行う ※ 行わない 排水 ・ 設置する(・暗きょ ・閉きょ ・排水層 ・縦穴排水) ・ 設水溶性塩類 (EC) の試験 ・ 行う ※ 行わない 整備工法 ・ 行う (※ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種) ※ 行わない 芝及び地被類 ※ 行う (※ B種 ・) ・ 行わない 植込み用土
### (Part of the Control 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1	耐震性能 ・ 1.0G ・ 0.6G ・ 1.0G ・ 0.6G 耐荷重性能 ※ 3000N ・ 5000N ※ 3000N ・ 5000N パネル寸法 (mm) 高さ (mm) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 4 鋼製書架及び物品棚	外枠、内枠の材質 アルミニウム合金押出形材 JIS H4100 A6063S-T5 表面処理 表14.2.1のC-1種、C-2種(外部はB-1種、B-2種) 外枠及び内枠のコーナーピース、吊り金物、取付ボルト 鋼板に亜鉛めっき等の防錆処理を行ったもの 抹種 アルミニウム製 寸法(mm) ・ 450×450 ※ 600×600 形式 ※ 屋内用一般型 ・ 密閉形 バッキンを装着しないもの及びがたつき防止用パッキンを装着したもの 枠の許容差 ±0.5mm以内 外枠と内枠のクリアランス 片側2.0mm以内 材料の品質及び性能 受枠材、塩や材、コーナーピース、底板材、底板補強材 アルミニウム合金押出形材JIS H4100 A6063S-T5 表面処理 表14.2.1のA-1種、A-2種、B-1種、B-2種 開閉方式 施錠・開錠は、鍵又は開閉用ハンドル式 その他 製造所の仕様による ・ 固定式(下記以外は図示による) 鋼製書架 ※ JIS S1039による ・ 法務省型 鋼製物品庫 ・ JIS S1040による		型式 ※ 水封型 ・ 簡易密閉型 ・ 密閉型 ・ 中ふた付密閉型 適用荷重 (安全荷重 [k N]) 屋内用 ・ T-2用(5) 屋外用 ・ T-2用(5) ※ T-6用(15) ・ T-20用(50) 鍵 ・ 有 ・ 無 グレーチング 種類 形式 用 途 適用荷重 ・ 鋼製 ・ 受枠付 ・ 溝ふた (横断用) ・ 歩行用 ・ ボルト ・ 溝ふた (側溝用) ・ T-2用 ・ 図定 ・ 桝ふた用 ・ T-6用 ・ T-14用 ・ T-20用 ・ ステンレス製 ・ 受枠付 ・ 溝ふた (機断用) ・ 歩行用 ・ ボルト ・ 溝ふた (側溝用) ・ T-2用 ・ ボルト ・ 溝ふた (側溝用) ・ T-14用 ・ T-6用 ・ T-6用 ・ T-6用 ・ T-6用 ・ ボルト ・ 溝ふた (側溝用) ・ ボート □ アータ解析 ・ ボルト ・ ボート □ アータ解析 ・ ボート □ アータ解析 ・ エー4用 ・ T-6用 ・ T-6用 ・ T-6用 ・ T-14用 ・ T-14用	上面形状 ※ 凹凸形	(23.3.2) 4 新植樹木の枯補償 (23.3.4) 5 新植樹木の枯損処理 (23.3.6) 6 屋上緑化 ⑤	※ 1年間 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2 ・ 2 2
MARTINE Asta-Andrecing (1.5 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 1	耐荷重性能(5000N): 積載荷重1000N以上の際、最大変形量1. 0mm以下 (使用上有害な変形、欠け、割れ、がたつきなどの欠点がないこと)	16 フェンス 17 天井見切り縁	 ・ 硬質アルミニウム合金製(受け枠ステンレス製(SUS304)) ・ ステンレス製(SUS304)(受け枠ステンレス製(SUS304)) ゴェンスの種類 ・ ビニル被覆エキスパンドフェンス ・ 鋼管フェンス ・ 樹脂塗装メッシュフェンス ・ アルミフェンス 高さ ・ 図示による ・ 材種 ※ アルミニウム既製品 ・ ビニル既製品 	(22. 2. 2~5)	盛土に用いる材料 表3.2.1による) ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ 建設汚泥から再生した処理土 ⑤ 支持力比(CBR)試験 ※ 行わない ・ 行う(※ 乱した土 ・ 乱さない土) 締固め度の試験 ※ 行わない ・ 行う 砂の粒度試験 ※ 行わない ・ 行う	配慮改修工事(アス	TITLE TO THE TOTAL THE TOT	編) 平成 2 5 年度版」による。 ・ 法令等の遵守 ・ 大気汚染防止法 ・ 鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例(以下「駅という)
・ 度名札 ※ 標準詳細図による ・	表面材質及び厚き (mm)	起用床材 20 旗竿 21 既製家具 22 車止め柵	材種 ・レジンコンクリート製 (厚さ60mm) ・磁器質タイル製 表面形状JIS T9251による 寸法 ※ 300×300 ・ 色 黄色 ・ 形式 ・ロープ式 (テーパー式) ※ ハンドル式 (テーパー式又は同一断面式) 材種 ・アルミニウム合金 ・ 高さ (m) 旗竿受金物 ※ ステンレス鋼 (SUS304) 製 ・ 合板類、MDF及びパーティクルボード、接着剤及び塗料のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 形式 材種 柱径・肉厚 (mm) 高さ (mm) 備考 ・上下式内蔵式 ・ ステンレス製 ・ φ76.3 t = 2.0 ・ GL + 700 ・ (・標準品・パプリが式) ・ ・ 保護器・パプリが式) ・ ・ ・ 保護器・スプリが式) ・ ・ ・ 保護品・パプリが式) ・ ・ ・ 保護器・スプリが式) ・ ・ ・ 保護器・スプリが式) ・ ・ ・ 保護器・スプリが式) ・ ・ ・ 保護器・大力・デースペスト成形板の仕様等	3 アスファルト舗装 (22.4,2~6)	# **	(人) (\lambda) (\lambda)		 ・ 作業の実施の届出 (保健所長) 県条例第7条 ・ 廃棄予定量等の届出 (保健所長) 県条例第10条 ・ 処理状況の報告 (保健所長) 県条例第規則第9条 ・ 仕上工事(機能回復のための工事) ・ あり ・ なし ・ 施工調査 調査結果は、図面により記録し、監督員提出する。 ・ アスペスト粉じん濃度測定 ・ 監督員と協議の上、決定する(時期・場所・ ・ 施工業者 ・ 県有施設の石綿除去等に係る施工業者の登録(除去作業レベル1)を行っている ・ 除去作業者は、石綿則第27条に基づく特別の教育を受けた者であること ・ 表示及び掲示 (県条例施工規則第9条による) エ ・ 作業場の隔離等 (9.1.3)参照 エ は (9.1.3)参照
	・ 視覚障害者用案内板(※ 共通詳細図による ・ 図示による) ・ 室名札		施工調査 ※ 行う ・ 行わない 石綿作業主任者 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者の中から選任する。 特別管理産業廃棄物管理責任者	5 カラー舗装 (22.6.2~6) 6 透水性アスファルト 舗装 G (22.7.2~6) 7 排水性アスファルト 舗装 G	コンクリート版の厚さの試験 ※ 行わない ・ 行う 舗装の構成	力しない	4 アスベスト成形板の除去	工事 ・ 養生等 (9.1.5)参照 ・ 工法 (9.1.5)参照 ・ 除去したアスベスト等の保管、運搬、処分等 (9.1.5)参照

〒 6 8 2 - 0 8 8 1 鳥取県倉吉市宮川町 2 - 5 2 - 1









外 部 仕 上 表

部 位		部位	
	一般部:アスファルト防水歩行用(8層) シンダーコンウリート ルーフドレイン横型:10ヶ所、丸環sus製:43ヶ所 玄関、便所部:ロンプルーフ防水	軒 天	玄関部:LGS下地 便所部:LGS下地
外 壁	ALC125t+吹付塗装	竪 樋	塩ビ φ150、φ100 横型ルーフト・レイン
外壁(パラペット部)	コンクリート+モルタル+吹付塗装	ベランダ	床:防水モルタル金if押え 軒天:吹付塗装
基礎立上り	モルタル刷毛引	アルミサッシ	

内 部 仕 上 表


内 前 1	上表	I	T	T			
階	室 名	床	巾木	壁	天井回り縁	天 井	備考
	玄関ロビー	テラゾーブロック貼	テラゾーブロック巾木 H=75	モルタル金汀押え+吹付塗装		デッキプレート化粧	
	1階事務所(旧店舗)	テラゾーブロック貼	ソフト巾木 H=75	モルタル金汀押え+吹付塗装及びタイル張り		デッキプレート化粧	エスカレーター上り下り各1基
	A階段	塩ビタイル モルタル30t下地		ALC板化粧		段裏コンクリート打放し	t゚ニトップテスリ
	B階段	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	ALC板化粧		段裏コンクリート打放し	スチールパイプテスリ 梁ラスモルタル被覆
1階	C階段	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	ALC板化粧		段裏コンクリート打放し	スチールパイプテスリ 梁ラスモルタル被覆
	管理人室	モルタル金コテ押え30t	ソフト巾木 H=75	モルタル金コテ押え+塗装		デッキプレート化粧	
	ホール・通路	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	モルタル金コテ押え+塗装		デッキプレート化粧	EV1基
	機械室	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	モルタル金コテ押え+塗装		デッキプレート化粧	
	便 所 A	モルタル金コテ押え30t	100角タイル	100角タイル		デッキプレート化粧	
	倉 庫	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	モルタル金コテ押え		デッキプレート化粧	
	2階事務所(旧店舗)	塩ビシート、塩ビタイル モルタル30t下地	ソフト巾木 H=75	合板5.5t (木胴縁下地)		デッキプレート化粧	エスカレーター上り下り各1基
	A階段	塩ビタイル モルタル30t下地	テラゾーブロック H=70	モルタル金コテ押え+塗装		段裏コンクリート打放し	ピ゛ニトップ、テスリ
	B階段	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	ALC板化粧		段裏コンクリート打放し	スチールパイプテスリ 梁ラスモルタル被覆
	C階段	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	ALC板化粧		段裏コンクリート打放し	スチールパイプテスリ 梁ラスモルタル被覆
2階	男子便所	モザイクタイル	100角クタイル	100角クタイル 天井撤去跡上部:ALC板 素地		デッキプレート化粧	
	女子便所	モザイクタイル	100角クタイル	100角クタイル 天井撤去跡上部:ALC板 素地		デッキプレート化粧	EV 1 基
	ホール・通路	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	ALC板化粧		デッキプレート化粧	
	機械室	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	ALC板化粧		デッキプレート化粧	
	3階旧店舗	塩ビシート、塩ビタイル モルタル30t下地	ソフト巾木 H=75	合板5.5t		デッキプレート化粧	エスカレーター上り下り各1基
	A階段	塩ビタイル モルタル30t下地	テラゾーブロック H=70	ALC板化粧		段裏コンクリート打放し	t*=トップテスリ
3階	B階段	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	ALC板化粧		段裏コンクリート打放し	スチールパイプテスリ 梁ラスモルタル被覆
	C階段	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	ALC板化粧		段裏コンクリート打放し	スチールパイプテスリ 梁ラスモルタル被覆
	機械室	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	ALC板化粧		デッキプレート化粧	EV 1 基
	倉 庫	モルタル金コテ押え30t	モルタル金汀押え	ALC板化粧		デッキプレート化粧	
-		I	1	1	I	I.	1


Project	シビックセンターたからや解体工事	Designed by	(有)エイディエム設計研究室 D	C	NO.	
Title	既存仕上表(1)	〒682-0881	一級建築士 里見泰男 登録番号 第128367号		A	√J-01
1	风行江工 <u>农</u> (I)	鳥取県倉吉市宮川町2-52-1	TEL 0858-22-7717 FAX 0858-23-5315			


内 部 仕 上 表


	<u> </u>				T.		
階	室名	床	巾木	壁		天 井	備考
	4階旧店舗	塩ビシート、塩ビタイル モルタル30t下地	ソフト巾木 H=75	合板5.5t		デッキプレート化粧	エスカレーター上り下り各1基
	A階段	塩ビタイル モルタル30t下地	テラン゚ープロック H=70	モルタル金コテ押え+塗装		段裏コンウリート打放し	t゚ニトップテスリ
	B階段	モルタル金〒押え30t	モルタル金コテ押え	モルタル金ラテ押え		段裏コンクリート打放し	スチールパ イプ テスリ 梁ラスモルタル被覆
4階	C階段	モルタル金〒押え30t	モルタル金コテ押え	モルタル金汀押え		段裏コンクリート打放し	スチールパイプテスリ 梁ラスモルタル被覆
	男子便所	モザイクタイル	100角タイル	100角クタイル 天井撤去跡上部:ALC板 素地		デッキプレート化粧	
	女子便所	モザイクタイル	100角タイル	100角クタイル 天井撤去跡上部:ALC板 素地		デッキプレート化粧	
	機械室	モルタル金〒押え30t	モルタル金コテ押え	モルタル金汀押え		デッキプレート化粧	
	倉 庫	モルタル金〒押え30t	モルタル金コテ押え	ALC化粧		デッキプレート化粧	EV 1 基
	旧飲食店舗	塩ビシート、塩ビタイル モルタル30t下地 厨房跡:シンタ゚ーコンウリート120t+モルタル金コテ押え30t	モルタル金コテ押え	モルタル金コテ押え+塗装		デッキプレート化粧	
	A階段	塩ビタイル モルタル30t下地	テラゾーブロック H=70	ALC素地		段裏コンクリート打放し	E*=Fy7* 77J
	B階段	モルタル金〒押え30t	モルタル金コテ押え	ALC化粧		段裏コンクリート打放し	スチールパイプテスリ 梁ラスモルタル被覆
	C階段	モルタル金〒押え30t	モルタル金コテ押え	ALC化粧		段裏コンクリート打放し	スチールパイプテスリ 梁ラスモルタル被覆
	男子便所	モザイクタイル	100角タイル	100角クタイル 天井撤去跡上部:ALC板 素地		デッキプレート化粧	
	女子便所	モザイクタイル	100角タイル	100角クタイル 天井撤去跡上部:ALC板 素地		デッキプレート化粧	
5階	電気室	モルタル金〒押え30t	75角クタイル	ALC化粧		デッキプレート化粧	
	倉 庫 1	モルタル金if押え30t	モルタル金コテ押え	ALC化粧		デッキプレート化粧	EV1基
	倉 庫 2	モルタル金〒押え30t	モルタル金コテ押え	ALC化粧		デッキプレート化粧	
	倉 庫 3	モルタル金if押え30t	モルタル金コテ押え	LGS下地+合板5.5t(北側) ALC下地+合板5.5t(東·南·西側)		デッキプレート化粧	
	会 議 室	塩ビタイル モルタル30t下地	ソフト巾木 H=75	ALC下地+化粧合板		デッキプレート化粧	
	食堂休憩室	塩ビタイル モルタル30t下地	ソフト巾木 H=75	ALC下地+化粧合板		デッキプレート化粧	
	事務室	塩ビタイル モルタル30t下地	ソフト巾木 H=75	ALC下地+化粧合板 ALC下地+tルタル金コテ塗装		デッキプレート化粧	
	湯沸室	塩ビタイル モルタル30t下地	ソフト巾木 H=75	モルタル金コテ押え+塗装		デッキプレート化粧	
PH	EV機械室	モルタル金〒押え30t	モルタル金コテ押え30t	モルタル金コテ押え30t		コンケリート打放し	
-	•	•		•	1	•	


Project	シビックセンターたからや解体工事	Designed by	(有) エイディエム設計研究室 D C	NO NO
Title	皿 左 从 L 主 (0)	〒682-0881	一級建築士 里見泰男 登録番号 第128367号	AJ-02
	既存仕上表(2)	鳥取県倉吉市宮川町2-52-1	TEL 0858-22-7717 FAX 0858-23-5315	
























符号	型 式	W 4	法	- 数量	ガラス等	備考
AW 1	アルミカーテンウォール	7700	18140	1	 線入り磨き板ガラス 6.8t	縦桟5通り 横桟4段+L1200 32段
AW 2	アルミカーテンウォール	7900	18140	1	線入り磨き板ガラス 6.8t	縦桟5通り 横桟4段+L1200 32段
AW 3	アルミカーテンウォール	4250 12730	12000 16250	1	線入り磨き板ガラス 6.8t	縦桟3通り 横桟5段 縦桟8通り 横桟7段
AW 4	アルミFIX窓	3600	2600	1	線入り磨き板ガラス 6.8t	
AW 5	アルミ排煙窓(内倒し)8連窓	8300	900	5	アルミパネル	
AW 6	アルミ排煙窓(内倒し)8連窓	8300	600	21	アルミパネル	
AW 7	アルミFIX窓	500	1500	8	線入り磨き板ガラス 6.8t	
AW 8	アルミFIX窓 (2段窓)	500	3100	14	線入り磨き板ガラス 6.8t	
AW 9	アルミ排煙窓(内倒し)2連窓	1100	750	1	アルミパネル	
AW 10	アルミ引達窓(2連窓+FIX)	4800	1300	1	FL-5	
AW 11	アルミ引達窓(2連窓)	3500	1300	4	FL-5	
AW 12	アルミ引違窓(4連窓)	8300	1500	2	FL-5	
AW 13	アルミ引違窓	1700	1500	8	FL-5	
AW 14	アルミ引違窓(2連窓)	2870	900	2	RW-6. 8	
AW 15	アルミ引違窓	1700	900	3	RW-6. 8	
AW 16	アルミ引違窓(H=1200窓+H=1850テラス戸)	3500	1200 · 1850	4	RW-6. 8	
AW 17	アルミ引違窓	1100	750	1	RW-6. 8	
AD 1	アルミ両開き戸	8000	3000	1	テンパードア(8枚) +FL−5(ランマ)	
(AD)	アルミ両開き戸(両コーナー袖付)	1000+4500+1700	3250	1	テンパードア(4枚)+框戸(1枚)+FL-5(ランマ)	
(AD)	アルミ両引き戸	3700	2300	1	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	自動ドア
(AD 4	アルミ片引き戸	1900	2000	1	化粧鋼板+S-3(中抜き窓)	
AD 5	アルミ片開き戸	800	2000	1	框ドア(アルミパネル上下共)	
(AD)	アルミ片開き戸	800	1900	3	框ドア+腰アルミパネル+上部FL-5	
AD 7	アルミ片開き戸	800	2000	1	框ドア+腰アルミパネル+上部FL-5	
SS 1	スチールシャッター(電動)	3900	3150	1	スチールスラットO. 8t	
SS 2	スチールシャッター(電動)	3900	3150	1	スチールスラットO. 8t	
SS 3	スチールシャッター(電動)	3700	3150	1	スチールスラットO. 8t	
SS 4	スチールシャッター(電動)	3150	3150	1	スチールスラットO. 8t	

符号	型 式	र्ग W	法	数量	ガラス等	備考
SS 5	スチールシャッター(電動)	4000	3150	1	スチールスラットO. 8t	
	スチールシャッター(電動)	4150	3150	1	スチールスラットO. 8t	
SS 7	スチールシャッター(電動)	3200	3150	1	スチールスラットO. 8t	
SS 8	スチールシャッター(電動)	3700	2650	3	スチールスラットO. 8t	
\$S 9	スチールシャッター(電動)	3150	2650	3	スチールスラットO. 8t	
SS 10	スチールシャッター(電動)	4000	2650	3	スチールスラットO. 8t	
SS 11	スチールシャッター(電動)	4150	2650	3	スチールスラットO. 8t	
SS 12	スチールシャッター(電動)	3200	2650	3	スチールスラットO. 8t	
SS 13	スチールシャッター(電動)	3760	2650	3	スチールスラットO. 8t	
SS 14	スチールシャッター(電動)	3930	2650	3	スチールスラットO. 8t	
SS 15	スチールシャッター(電動)	3930	2650	3	スチールスラットO. 8t	
SD 1	両開きドア	1600	2000	1	スチールフラッシュ	
SD 2	両開きドア	1800	1500	1	スチールフラッシュ	
SD 3	片開きドア	800	2000	5	スチールフラッシュ	
SD 4	両開きドア(中抜き窓付)	2450	2000	1	スチールフラッシュ	
SD 5	両開きドア(中抜き窓付)	2600	2000	1	スチールフラッシュ	
SD 6	両開きドア	1200	1500	1	スチールフラッシュ	
SD 7	片開きドア(避難用)	1600	2000	8	スチールフラッシュ	
SD 8	両開きドア	1700	2000	17	スチールフラッシュ	
SD 9	片開きドア	1070	1500	3	スチールフラッシュ	
SD 10	両開きドア(中抜き窓付)	1700	2000	2	スチールフラッシュ	
SD 11	片開きドア	880	2000	2	スチールフラッシュ	
SD 12	両開きドア(框)	1600	2000	1	スチール框戸	
SD 13	片開きドア(框戸)	880	2000	1	スチール框戸	
SD 14	親子開きドア(片側ガラリ戸))	1200	1950	1	スチールフラッシュ(中抜き窓付) 小扉(ガラリ戸)	
SG 1	スチールガラリ(固定)	1700	2400	4		
SG 2	スチールガラリ(固定)	1100	600	10		
SG 3	スチールガラリ(固定)	500	750	1		
		I	I	<u> </u>	<u> </u>	


Project	シビックセンターたからや解体工事	Designed by	(有)エイディエム設計研究室 ^D	C	NO
 Title	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	〒682−0881	一級建築士 里見泰男 登録番号 第128367号		AJ-12
1	圧 点 ソ ヘ ト	鳥取県倉吉市宮川町2-52-1	TEL 0858-22-7717 FAX 0858-23-5315	1	





:基礎フーチング、地中梁撤去なしで残す


※基礎フーチングの破砕は運搬可能な塊までを現場で行い、場外搬出の上周辺に影響のない場所で破砕を実施すること。 ※基礎フーチング、地中梁、杭の残す部分は現況を測量し 記録を残すこと。


	Project	シビックセンターたからや解体工事		Designed by	(有) エイディエム設計研究室 □	C	NO C L O 1
	「litle 杭・基礎伏図	0_1 /500	_ 〒682-0881	一級建築士 里見泰男 登録番号 第128367号	20-01		
		机 * 基 锭 1入 凶	5=1/500	鳥取県倉吉市宮川町2-52-1	TEL 0858-22-7717 FAX 0858-23-5315		1 1







































	メンバーリスト	備考	
1C1	H-350*350*12*19 COV. PL-9		
1C2	H-350*350*12*19 COV. PL-6		
1C3	H-300*300*10*15 COV. PL-6		
1MC1	H-300*300*10*15		
1MC2	2C-150*50*20*3. 2		
2G1	H-500*200*10*16		
2G2	H-596*199*10*15		
2G3	H-396*199*7*11		
2GA	H-596*199*10*15		
2GB	H-350*175*7*11		
2B1	H-500*200*10*16		
2B2	H-350*175*7*11		
2B3	H-250*125*6*9		
2B4	H-396*199*7*11		
2B5	H-250*125*6*9		
2B6	H-300*150*6. 5*9		
2B7	[-250*50*4		
スラフ゛	V型DPL-1.2T	有り	15T

Project	シビックセンターたからや解体工事	Designed by	(有) エイディエム設計研究室	ID C	NO OT OO
Title	四十十四、1111111111111111111111111111111111	 〒682−0881	一級建築士 里見泰男 登録番号 第128367号		ST-03
1	既存1階柱・2階梁伏図 メンバーリスト	鳥取県倉吉市宮川町2-52-1	TEL 0858-22-7717 FAX 0858-23-5315		



	メンバーリスト	備考
201	H-350*350*12*19 COV. PL-9	
2C2	H-350*350*12*19 COV. PL-6	
203	H-300*300*10*15 COV. PL-6	
2MC1	H-200*200*8*12	
2MC2	2C-150*50*20*3. 2	
RG1	H-500*200*10*16	
RG2	H-596*199*10*15	
RG3	H-396*199*7*11	
RGA	H-596*199*10*15	
RGB	H-350*175*7*11	
RB1	H-500*200*10*16	
RB2	H-350*175*7*11	
RB3	H-250*125*6*9	
RB4	H-396*199*7*11	
RB5	H-250*125*6*9	
RB6	H-300*150*6. 5*9	
RB7	[-250*50*4	
スラブ゛	V型DPL-1. 2T	
		·

Project	シビックセンターたからや解体工事	Designed by	(有)エイディエム設計研究室 D	C	NO OT OA
Title	野 古 担 怙 9 陇 塂 华 図	_ 〒682−0881	一級建築士 里見泰男 登録番号 第128367号		ST-04
<u> </u>	紅 平 场 馃 2 泊 閈 逗 凶	鳥取県倉吉市宮川町2-52-1	TEL 0858-22-7717 FAX 0858-23-5315		

